

平成29年度 公共工事の発注見通し一覧

平成29年10月 1日現在

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
1	国補	筑波海軍航空隊記念館耐震・改修工事	一般競争入札	建築	筑波海軍航空隊記念館	5ヶ月	(耐震補強一式) 削除 改修工一式	第3四半期	資産経営課	変更
2	市単	スカイロッジ屋外トイレ改築工事	一般競争入札	建築	愛宕天狗の森スカイロッジ	(5ヶ月) 4ヶ月	屋外トイレ改築一式 延床 (21㎡) 24㎡	(第2四半期) 第3四半期	資産経営課	変更
3	市単	駐車場舗装工事	一般競争入札	舗装	笠間市役所	4ヶ月	舗装工 1700㎡	(第2四半期) 第3四半期	資産経営課	変更
4	市単	地域食材提供施設改修工事	指名競争入札	建築	笠間クラインガルテン	2ヶ月	小あがり改修および床塗装	第1四半期	農政課	とりやめ
5	市単	施設整備工事	指名競争入札	土木	笠間クラインガルテン	3ヶ月	転落防止柵設置工 110m 排水工 140m	第3四半期	農政課	新規
6	市単	消防設備更新工事	指名競争入札	消防施設	笠間工芸の丘	4ヶ月	複合火災受信機(複合盤)1台	第3四半期	商工観光課	
7	国補	案内標識設置工事	指名競争入札	とび	笠間市下郷地内	4ヶ月	案内標識 5基	(第2四半期) 第3四半期	商工観光課	変更
8	市単	トイレ修繕工事	指名競争入札	管工事	愛宕山大駐車場	3ヶ月	トイレ修繕一式	第3四半期	商工観光課	新規
9	国補	案内サイン看板設置工事	指名競争入札	土木	笠間市八雲一丁目地内 外	3ヶ月	片面サイン設置 1基 両面サイン設置 1基	(第1四半期) 第3四半期	市民活動課	変更
10	国補	案内サイン看板設置工事	指名競争入札	土木	笠間市下郷地内	3ヶ月	片面サイン設置 2基 両面サイン設置 1基	(第2四半期) 第3四半期	市民活動課	変更
11	国補	公共施設誘導サイン設置工事	指名競争入札	鋼構造物	笠間市南友部地内 外	(3ヵ月) 5ヵ月	誘導サイン設置 (8箇所) 5箇所	第3四半期	建設課	変更
12	国補	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市旭町地内	6ヶ月	延長 320m 舗装工 1,500㎡ 側溝工 320m	第3四半期	建設課	とりやめ

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
13	国補	排水整備工事	一般競争入札	土木	笠間市美原三丁目地内	4ヶ月	延長 (180m)80m 舗装工 (340㎡)280㎡ 排水工 (180m)80m	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
14	市単	道路舗装工事	指名競争入札	土木	笠間市下郷地内	4ヶ月	延長 (150m)220m 舗装工 600㎡	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
15	国補	歩道整備工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間地内	4ヶ月	延長 100m 舗装工 600㎡ 排水工 100m	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
16	国補	歩道整備工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間地内	5ヶ月	延長 140m 舗装工 (1,600㎡)1,200㎡ 排水工 240m	(第2四半期) 第3四半期	建設課	変更
17	国補	道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市稲田地内	5ヶ月	延長 400m 路盤工 4,000㎡ 排水工 800m	第3四半期	建設課	とりやめ
18	市単	道路改良工事	指名競争入札	土木	笠間市大淵地内	2ヶ月	延長 20m 擁壁工 20m	(第1四半期) 第3四半期	建設課	変更
19	国補	歩道整備工事	一般競争入札	土木	笠間市矢野下地内	3ヵ月	延長 160m 舗装工 900㎡ 側溝工 320m	第3四半期	建設課	新規
20	国補	道路改良工事	指名競争入札	土木	笠間市随分附地内	4ヵ月	延長 60m 側溝工 120m	第3四半期	建設課	新規
21	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市押辺地内	4ヵ月	延長 130m 舗装工 730㎡ 側溝工 230m	第3四半期	建設課	新規
22	国補	交通安全施設設置工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間地内	4ヶ月	道路案内標識設置 4基 外	第3四半期	建設課	新規
23	国補	道路舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市来栖地内	6ヶ月	延長 170m 掘削工 34,000㎡ 法面整形工 2,400㎡	第3四半期	建設課	新規
24	市単	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	笠間市下市毛地内	5ヶ月	延長 60m 排水工 120m 舗装工 510㎡	第3四半期	建設課	新規
25	市単	道路維持補修工事	指名競争入札	土木	笠間市笠間地区 Aブロック	(6ヶ月) 5ヶ月	維持補修一式	(第2四半期) 第3四半期	管理課	変更
26	市単	道路維持補修工事	指名競争入札	土木	笠間市笠間地区 Bブロック	(6ヶ月) 5ヶ月	維持補修一式	(第2四半期) 第3四半期	管理課	変更

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
27	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市箱田地内	4ヶ月	延長 100m 排水工 100m	第3四半期	管理課	新規
28	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市下市毛地内	4ヶ月	延長 100m 排水工 100m	第3四半期	管理課	新規
29	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市来栖地内	3ヶ月	延長 50m 排水工 50m	第3四半期	管理課	新規
30	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市稲田地内	3ヶ月	延長 75m 排水工 75m	第3四半期	管理課	新規
31	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市石井地内	4ヶ月	延長 120m 排水工 120m	第3四半期	管理課	新規
32	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市平町地内	4ヶ月	延長 50m 排水工 50m	(第1四半期) 第3四半期	管理課	変更
33	市単	道路維持補修工事	指名競争入札	土木	笠間市友部地区	(6ヶ月) 5ヶ月	維持補修一式	(第2四半期) 第3四半期	管理課	変更
34	市単	道路改修工事	指名競争入札	土木	笠間市旭町地内	3ヶ月	延長 110m 舗装工 360㎡	第3四半期	管理課	新規
35	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市南友部地内	4ヶ月	延長 20m 排水工 20m	第3四半期	管理課	新規
36	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市鯉淵地内	4ヶ月	延長 110m 排水工 110m	第3四半期	管理課	新規
37	市単	道路舗装工事	指名競争入札	舗装	笠間市旭町地内	4ヶ月	延長 100m 舗装工 600㎡	第3四半期	管理課	新規
38	市単	道路舗装工事	指名競争入札	舗装	笠間市旭町地内	4ヶ月	延長 150m 舗装工 900㎡	第3四半期	管理課	新規
39	市単	道路舗装工事	指名競争入札	舗装	笠間市上市原地内	4ヶ月	延長 150m 舗装工 900㎡	第3四半期	管理課	新規
40	市単	道路維持補修工事	指名競争入札	土木	笠間市岩間地区	(6ヶ月) 5ヶ月	維持補修一式	(第2四半期) 第3四半期	管理課	変更

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
41	市単	道路舗装工事	指名競争入札	舗装	笠間市下郷地内	4ヶ月	延長 200m 舗装工 600㎡	第3四半期	管理課	新規
42	市単	排水整備工事	指名競争入札	土木	笠間市押辺地内	3ヶ月	延長 80m 排水工 80m	第3四半期	管理課	新規
43	国補	遊具設置工事	一般競争入札	とび	笠間市笠間地内	6ヶ月	複合遊具設置 1基	第2四半期	都市計画課	とりやめ
44	国補	旧井筒屋本館前広場整備工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間地内	5ヶ月	広場整備 360㎡	第2四半期	まちづくり推進課	とりやめ
45	国補	旧井筒屋本館外構工事	一般競争入札	とび	笠間市笠間地内	3ヶ月	フェンス設置 80m 擁壁工 80m 外構工一式	第3四半期	まちづくり推進課	とりやめ
46	(市単) 国補	旧井筒屋裏広場整備工事	一般競争入札	(土木) とび	笠間市笠間地内	3ヶ月	広場整備 1,600㎡ (構造物移設工一式)削除 外構工 (0m)80m	第3四半期	まちづくり推進課	変更
47	国補	旧井筒屋前広場改良工事	指名競争入札	造園	笠間市笠間地内	4ヶ月	広場整備 360㎡	第3四半期	まちづくり推進課	新規
48	国補	旧井筒屋前広場石張工事	指名競争入札	石	笠間市笠間地内	4ヶ月	広場整備 360㎡	第3四半期	まちづくり推進課	新規
49	市単	大石像移設工事	指名競争入札	石	笠間市笠間地内	3ヶ月	構造物移設工一式	第3四半期	まちづくり推進課	新規
50	市単	鉛管解消工事	指名競争入札	水道施設	(笠間市大田町地内) 笠間市南友部地内	4ヶ月	給水工 43箇所	(第2四半期) 第3四半期	水道課	変更
51	市単	鉛管解消工事	指名競争入札	水道施設	笠間市大田町地内	4ヶ月	給水工 35箇所	(第2四半期) 第3四半期	水道課	変更
52	市単	石綿管更新工事	指名競争入札	水道施設	笠間市友部駅前地内	5ヶ月	延長 60m HIVP管 口径100mm 延長 60m HIVP管 口径75mm	第1四半期	水道課	とりやめ
53	市単	石綿管更新工事	指名競争入札	水道施設	笠間市東平一丁目地内	5ヶ月	延長 50m HIVP管 口径75mm 延長 50m HIVP管 口径50mm	第2四半期	水道課	とりやめ
54	市単	配水管布設替工事	一般競争入札	水道施設	笠間市橋爪地内	6ヶ月	延長 400m HIVP管 口径100mm	第2四半期	水道課	とりやめ

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
55	市単	配水管布設替工事	一般競争入札	水道施設	笠間市鯉淵地内	(6ヶ月) 5ヶ月	延長 400m HIVP管 口径100mm	(第2四半期) 第3四半期	水道課	変更
56	市単	石寺浄水場解体工事	指名競争入札	(水道施設) とび	石寺浄水場	(4ヶ月) 3ヶ月	浄水場解体一式	(第2四半期) 第3四半期	水道課	変更
57	市単	大田町第2増圧ポンプ所解体工 事	指名競争入札	(水道施設) とび	大田町第2増圧ポンプ所	(4ヶ月) 3ヶ月	増圧ポンプ所解体一式	(第2四半期) 第3四半期	水道課	変更
58	市単	鉛管解消工事	指名競争入札	水道施設	笠間市橋爪地内 外	4ヶ月	給水工 30箇所	第3四半期	水道課	新規
59	市単	配水管布設工事	指名競争入札	水道施設	笠間市南友部地内	4ヶ月	延長 210m HIVP管 口径75mm	第3四半期	水道課	新規
60	市単	配水管布設替工事	指名競争入札	水道施設	笠間市福島地内	5ヶ月	延長 210m HIVP管 口径100mm	第3四半期	水道課	新規
61	国補	管渠布設工事	一般競争入札	土木	笠間市平町地内	6ヶ月	延長 330m VU管 口径200mm 開削	第1四半期	下水道課	とりやめ
62	国補	管渠布設工事	一般競争入札	土木	笠間市南友部地内	5ヶ月	延長 270m VU管 口径200mm 開削	第2四半期	下水道課	とりやめ
63	国補	管渠布設工事	一般競争入札	土木	笠間市旭町地内	5ヶ月	延長 160m VU管 口径200mm 開削	第2四半期	下水道課	とりやめ
64	市単	管渠布設工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間地内	4ヶ月	延長 120m VU管 口径200mm 開削	第2四半期	下水道課	とりやめ
65	市単	管渠布設替工事	指名競争入札	土木	笠間市笠間地内	4ヶ月	延長 (36m)73m VU管 口径(200mm)250mm 開削	(第2四半期) 第3四半期	下水道課	変更
66	市単	処理施設機器修繕工事 農業集落排水事業	指名競争入札	機械器具	岩間南部地区 農業集落排水処理施設	4ヶ月	処理施設機器修繕	第2四半期	下水道課	とりやめ
67	市単	排水槽ポンプ交換工事	指名競争入札	機械器具	浄化センターいわま	3ヶ月	排水槽ポンプ交換一式	第3四半期	下水道課	新規
68	市単	汚泥脱水機修繕工事	随意契約	機械器具	浄化センターいわま	3ヶ月	汚泥脱水機修繕一式 脱水機軸受交換	第3四半期	下水道課	新規

番号	補助 単独	工事名	入札方法	工事種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	担当課	備考
69	国補	管路施設工事	一般競争入札	土木	笠間市小原地内	5ヶ月	延長 580m VU管 口径150mm 開削	第3四半期	下水道課	新規
70	市単	地域医療センターかさま駐車場整備工事	一般競争入札	土木	笠間市南友部地内	3ヶ月	駐車場整備一式 4,000㎡	第3四半期	市立病院 経営管理課	
71	市単	稲田公民館附属館解体工事	指名競争入札	土木	稲田公民館附属館	3ヶ月	木造・延床 240㎡ 解体一式	第3四半期	笠間公民館	
72	市単	笠間公民館・市民体育館外溝整備工事	指名競争入札	舗装	笠間公民館・笠間市民体育館	5ヶ月	舗装工 5,700㎡ 外溝工一式	第3四半期	笠間公民館	
73	市単	友部公民館施設整備工事	指名競争入札	電気	友部公民館	1ヶ月	電気設備一式	第2四半期	友部公民館	とりやめ
74	(国補) 市単	耐震性貯水槽設置工事	指名競争入札	土木	笠間市笠間地内	3ヶ月	40m ³ 級耐震性貯水槽 1基	第3四半期	消防本部 警防課	変更
75	(国補) 市単	耐震性貯水槽設置工事	指名競争入札	土木	笠間市小原地内	3ヶ月	40m ³ 級耐震性貯水槽 1基	(第2四半期) 第3四半期	消防本部 警防課	変更
76	(国補) 市単	耐震性貯水槽設置工事	指名競争入札	土木	笠間市鯉淵地内	3ヶ月	40m ³ 級耐震性貯水槽 1基	(第2四半期) 第3四半期	消防本部 警防課	変更

- 1 ここに掲載する内容は、平成29年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり公表後変更することがあります。
- 3 ()かっこ内は、変更前の事項です。