

| 件名                                  | 場所       | 落札業者  | 予定価格<br>(税抜) | 落札金額<br>(税抜) | 結果 |
|-------------------------------------|----------|-------|--------------|--------------|----|
| 27交付金公下第1202号・27市単公下第1202号合併 管渠布設工事 | 笠間市大田町地内 | (株)久工 | 47,740,000   | 41,700,000   | 落札 |

## 【総合評価結果】

| 入札者       | 入札書記載金額(円) (b) | 技術評価点 (a) | 評価値(a) / (b) | 落札者 |
|-----------|----------------|-----------|--------------|-----|
| (株)久工     | 41,700,000     | 105.5     | 2.529        | ○   |
| (株)阿部建設   | 48,300,000     | 予定価格超過    | -            |     |
| 大平建設(株)   | 48,100,000     | 予定価格超過    | -            |     |
| (株)大平工務店  | 47,700,000     | 103.0     | 2.159        |     |
| 日本営繕工業(株) | 43,700,000     | 104.5     | 2.391        |     |
| 芳野工業(株)   | 48,000,000     | 予定価格超過    | -            |     |

次ページへ続く

| 件名                  | 場所      | 落札業者  | 予定価格<br>(税抜) | 落札金額<br>(税抜) | 結果 |
|---------------------|---------|-------|--------------|--------------|----|
| 26市単公下第1206号 管渠布設工事 | 笠間市鯉淵地内 | (株)久工 | 30,240,000   | 27,700,000   | 落札 |

## 【総合評価結果】

| 入札者       | 入札書記載金額(円) (b) | 技術評価点 (a) | 評価値(a) / (b) | 落札者 |
|-----------|----------------|-----------|--------------|-----|
| (株)久工     | 27,700,000     | 105.5     | 3.808        | ○   |
| 大平建設(株)   | 30,000,000     | 103.5     | 3.450        |     |
| (株)大平造園土木 | 33,550,000     | 予定価格超過    | -            |     |
| (株)柴山土建   | 33,300,000     | 予定価格超過    | -            |     |
| 日本営繕工業(株) | 33,000,000     | 予定価格超過    | -            |     |
| 芳野工業(株)   | 33,250,000     | 予定価格超過    | -            |     |

次ページへ続く

| 件名                                   | 場所      | 落札業者     | 予定価格<br>(税抜) | 落札金額<br>(税抜) | 結果 |
|--------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------|----|
| 26 交付金公下第1305号・26市単公下第1305号合併 管渠布設工事 | 笠間市吉岡地内 | (株) 柴山土建 | 19,430,000   | 16,350,000   | 落札 |
| 27 笠水(笠石)第1号 石綿管更新工事                 | 笠間市稲田地内 | (有) アオヤギ | 9,530,000    | 9,450,000    | 落札 |