

件名	場所	落札業者	予定価格 (税抜)	落札金額 (税抜)	結果
27 社交（改築）第2-2号 道路改良工事	笠間市平町地内	仙波建設（株）	52,920,000	44,700,000	落札

【総合評価結果】

入札者	入札書記載金額(円) (b)	技術評価点 (a)	評価値(a) / (b)	落札者
(株)阿部建設	51,800,000	103.0	1.988	
大平建設(株)	52,200,000	103.0	1.973	
(有)小池工務店	53,000,000	予定価格超過	-	
(有)清水工務店	52,500,000	106.0	2.019	
(株)スガヤ工務店	52,500,000	103.0	1.961	
仙波建設(株)	44,700,000	109.0	2.438	○
(株)拓実	43,800,000	102.0	2.328	
日本宮繕工業(株)	52,800,000	103.0	1.950	
芳野工業(株)	44,900,000	104.0	2.316	

次ページへ続く

件名	場所	落札業者	予定価格 (税抜)	落札金額 (税抜)	結果
26防安(交安)第1-2号・27防安(交安)第1-1号 道路改良舗装工事	笠間市美原二丁目地内 外	(株) 拓実	47,950,000	39,600,000	落札

【総合評価結果】

入札者	入札書記載金額(円) (b)	技術評価点 (a)	評価値(a) / (b)	落札者
大平建設(株)	41,300,000	104.0	2.518	
(株)大平工務店	47,400,000	102.0	2.151	
(株)柴山土建	48,200,000	予定価格超過	-	
(株)拓実	39,600,000	101.0	2.550	○
日本営繕工業(株)	47,250,000	104.0	2.201	
芳野工業(株)	47,250,000	103.0	2.179	

次ページへ続く

件名	場所	落札業者	予定価格 (税抜)	落札金額 (税抜)	結果
27 社交（笠都再）第2-2号 排水整備工事	笠間市笠間地内	仙波建設（株）	40,640,000	40,200,000	落札

【総合評価結果】

入札者	入札書記載金額(円) (b)	技術評価点 (a)	評価値(a) / (b)	落札者
(有)小池工務店	40,400,000	104.5	2.586	
(有)清水工務店	45,500,000	予定価格超過	-	
仙波建設(株)	40,200,000	108.0	2.686	○
(株)高田工務店	40,400,000	105.5	2.611	
(有)ハウメイ工業	42,800,000	予定価格超過	-	

次ページへ続く

件名	場所	落札業者	予定価格 (税抜)	落札金額 (税抜)	結果
平成27年度友部北部Ⅱ期地区第2工区 管路施設工事	笠間市小原地内	(株) 海老重建設	14,460,000	12,590,000	落札
27 社交 (笠都再) 第1-2号 歩道整備工事	笠間市笠間地内	昭和造園土木 (株)	9,380,000	7,950,000	落札
27 笠水 (笠石) 第3号 石綿管更新工事	笠間市笠間地内	(有) 山口設備	19,030,000	18,900,000	落札
27 笠水 (友石) 第3号 石綿管更新工事	笠間市橋爪地内	(株) フカツー	16,560,000	16,420,000	落札
27 笠水 (友石) 第4号 石綿管更新工事	笠間市中央四丁目地内	(有) 佐藤設備工業	13,340,000	13,300,000	落札
27 笠水 (笠改) 第1号 配水管布設替工事	笠間市笠間地内	(有) ヒラヤマ建設	12,550,000	12,500,000	落札